

Приложение № 2 к договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. № 27 от «09» августа 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 27 по ул.Академика Вавилова протокол № 1 от 11 января 2022 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____ ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ 1 квартал 2023г

Сметная стоимость в том числе:	строительных работ	13 707,15	(873,53)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих				2 994,44	(80,07)	тыс.руб.
	монтажных работ				Нормативные затраты труда рабочих				9 142,50		чел.час.
	оборудовании				Нормативные затраты труда машинистов				35,98		чел.час.
	прочих затрат										

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. в) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Фасад											
1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			50,4					

Объем=((97+49+15+31+81+15)*3,5*5)/ 100

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/пр п.586 конструктивных элементов ОСП-1, 15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Фасад	2	ФЕРр53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядках): в 4 кирпича Объем=457,7*0,1	м	45,8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						3 004,73				5 908,03
	3Т		чел.-ч	404,3	1,15	106,4259105				687,78	8,59
	Итого по расценке						7 132,63				46 547,24
	ФОТ						1 774,39				40 639,21
	Пр812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%		89			1 086,61				36 168,90
	Пр774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%		44			967,08				17 881,25
	Всего по позиции						478,11				17 881,25
	3Т		чел.-ч	323,4	1,15	117,52356					17 881,25
	Итого по расценке						5 286,35				47 032,15
	ФОТ						1 091,80				40 833,32
	Пр812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%		89			971,70				36 341,65
	Пр774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%		44			480,39				17 966,66
	Всего по позиции						3 265,10				101 340,46
6	ФЕР61-20-1										
	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2				0,316					
	Объем=(0,1*316) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства										
	421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						3 004,39	1,15		1 091,80	37,4
	2 ЗМ						2,31	1,15		0,84	12,92
	4 М						2 279,66			720,37	8,59
	3Т		чел.-ч	323,4	1,15	117,52356					6 187,98
	Итого по расценке						5 286,35			1 813,01	47 032,15
	ФОТ						1 091,80				40 833,32
	Пр812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%		89			971,70				36 341,65
	Пр774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%		44			480,39				17 966,66
	Всего по позиции						3 265,10				101 340,46
5	ФЕР61-23-5										
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов	100 м2				0,288					
	Объем=((97+49+15+31+81+15)*0,2*0,5) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства										
	421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						5 168,45	1,15		1 711,79	37,4
	4 М						3 004,73			865,36	8,59
	3Т		чел.-ч	485,3	1,15	160,73136					7 433,44
	Итого по расценке						8 173,18			2 577,15	71 454,39
	ФОТ									1 711,79	64 020,95
	Пр812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%		89						1 523,49	56 978,65
	Пр774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%		44						753,19	28 169,22
	Всего по позиции									4 853,83	156 602,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=(3657,76*0,1)/100	100 м2			3,6578					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						1 520,76	1,15	6 397,03	37,4	239 248,92
	2 ЗМ						1,21	1,15	5,09	12,92	65,76
	4 М						1 140,25		4 170,81	8,59	35 827,26
	ЗТ		чел.-ч	17,4	1,15	731,92578					
	Итого по расценке					2 662,22			10 572,93		275 141,94
	ФОТ								6 397,03		239 248,92
	Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			5 693,36		212 931,54
	Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			2 814,69		105 269,52
	Всего по позиции								19 080,98		593 343,00
8	ФЕРр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=(3657,76*0,15)/100	100 м2			5,4866					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						1 496,29	1,15	9 440,98	37,4	353 092,65
	2 ЗМ						1,21	1,15	7,63	12,92	98,58
	4 М						1 140,25		6 256,10	8,59	53 739,90
	ЗТ		чел.-ч	171,2	1,15	1080,201808					
	Итого по расценке					2 637,75			15 704,71		406 931,13
	ФОТ								9 440,98		353 092,65
	Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			8 402,47		314 252,46
	Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			4 154,03		155 360,77
	Всего по позиции								28 261,21		876 544,36
9	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем=(3657,76*0,1)/100	100 м2			3,6578					
ТЧ п. 1.46.30 до толщины 20мм У=20/17 ПЗ=1,18 (ОЗП=1,18; ЗМ=1,18 к раск.; ЗПМ=1,18; МАТ=1,18 к раск.; ТЗ=1,18; ТЗМ=1,18) Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ										
	ЗТ		чел.-ч	22,82	1,357	113,2701416			178,00	1,357	883,53
	Итого по расценке										33 044,02
									883,53		33 044,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Пр812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			91			883,53		33 044,02
	Пр774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			52			459,44		17 182,89
Всего по позиции									2 146,98		80 296,97
10	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2			3,6578					
ТЧ п. 1.15.5 до толщины 20мм К=20/15 П3=1,33 (О3П=1,33; ЗМ=1,33 к раск.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к раск.; Т3=1,33; Т3М=1,33) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15											
	1 ОТ					587,78	1,758925		3 781,66	37,4	141 434,08
	2 ЗМ					45,09	1,911875		315,33	12,92	4 074,06
	3 в т.ч. ОТМ					21,38	1,911875		149,52	37,4	5 592,05
	4 М					979,70	1,33		4 766,12	8,59	40 940,97
	ЗТМ	чел.-ч	61,1	1,758925		393,1049274					
		чел.-ч	2,4	1,911875		16,7838153					
	Итого по расценке					1 612,57			8 863,11		186 449,11
	ФОТ								3 931,18		147 026,13
	Пр812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	100	0,9		90			3 538,06		132 323,52
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы	%	49	0,85		41,65			1 637,34		61 236,38
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции									14 038,51		380 009,01
11	ФЕР62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов простылей от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2			22,9425					
Объем=(36,5776-0,288-0,316-3,6578-5,4856-3,6578) Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15											
	1 ОТ					138,84	1,15		3 663,14	37,4	137 001,44
	ЗТ	чел.-ч	17,8	1,15		469 632975					
	Итого по расценке					138,84			3 663,14		137 001,44
	ФОТ								3 663,14		137 001,44
	Пр812-086.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90			90			3 296,83		123 301,30
	Пр774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46			46			1 685,04		63 020,66
Всего по позиции									8 645,01		323 323,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ФЕР62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (перед шпателькой)	100 м2			36,5776					
Объем=3657,76 / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ 28,51 1,15 1 199,25 37,4 44 851,95 2 ЗМ 22,39 1,15 941,82 12,92 12 168,31 3 в т.ч. ОТМ 0,12 1,15 5,05 37,4 188,87 4 М 295,63 10 813,44 8,59 92 887,45 ЗТМ чел.-ч 3,3 1,15 138,811992 чел.-ч 0,01 1,15 0,4205424 Итого по расценке 346,53 12 954,51 149 907,71 ФОТ 1 204,30 45 040,82 Пр/В12-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные) % 90 90 1 083,87 40 536,74 Пр/Т74-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные) % 46 46 553,98 20 718,78 Всего по позиции 14 592,36 211 163,23											
13	ФЕР62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2			36,5776					
Объем=3657,76 / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ 168,89 1,15 7 104,23 37,4 265 698,20 2 ЗМ 1,46 1,15 61,41 12,92 793,42 3 в т.ч. ОТМ 0,23 1,15 9,67 37,4 361,66 4 М 847,69 31 006,47 8,59 266 345,58 ЗТМ чел.-ч 19,8 1,15 832,871952 чел.-ч 0,02 1,15 0,8412848 Итого по расценке 1 018,04 38 172,11 532 837,20 ФОТ 7 113,90 266 059,86 Пр/В12-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные) % 90 90 6 402,51 239 453,87 Пр/Т74-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные) % 46 46 3 272,39 122 387,54 Всего по позиции 47 847,01 894 678,61											
14	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2			36,5776					
Объем=3657,76 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 ОТ						120,21	1,3225	5 815,02	37,4	217 481,75
	2 ЭМ						4,06	1,4375	213,48	12,92	2 758,16
	3 в т.ч. ОТМ						0,70	1,4375	36,81	37,4	1 376,69
	4 М						0,02		0,73	8,59	6,27
	3Т	чел.-ч	12,94	1,3225							
	3Тм	чел.-ч	0,06	1,4375							
	Итого по расценке						124,29		6 029,23		220 246,18
	ФОТ								5 851,83		218 858,44
	Пр812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				5 266,65		196 972,60
	812нр от 21.12.2020 п.25										
15	Пр774-015,0, Приказ № СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				2 437,29		91 154,54
	774нр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								13 733,17		508 373,32
	Грунтовка водоэмульсионная	л			731,552	9,14			6 686,39	8,59	57 436,09
	(Материалы для строительных работ)										
	Объем=0,2*36,5776*100										
	Всего по позиции								6 686,39		57 436,09
	Краска акриловая	кг			4755,088	53,15			252 732,93	8,59	2 170 975,87
	(Материалы для строительных работ)										
	Объем=0,65*2*36,5776*100										
16	Всего по позиции								252 732,93		2 170 975,87
	Смена обделок из листовой стали (попсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (отлив на карниз)	100 м			2,287						
	Объем=228,7 / 100										
	421нр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						353,23	1,15	929,01	37,4	34 744,97
	2 ЭМ						5,13	1,15	13,49	12,92	174,29
	3 в т.ч. ОТМ						1,54	1,15	4,05	37,4	151,47
	4 М								219,67	8,59	1 886,97
	3Т	чел.-ч	41,41	1,15	108,9103705						
	3Тм	чел.-ч	0,12	1,15	0,315606						
17	Итого по расценке						454,41		1 162,17		36 806,23
	ФОТ								933,06		34 896,44
	Пр812-092-0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90				839,75		31 406,80
	Пр774-092-0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46				429,21		16 052,36
	Всего по позиции								2 431,13		84 265,39
	Сталь листовая оцинкованная	т			0,420808	11 200,00			4 713,05	8,59	40 485,10
	(Материалы для строительных работ)										
	Всего по позиции								4 713,05		40 485,10
	Цоколь										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=(205,83*0,1) / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,2058						
	1 ОТ						1 520,76	1,15		359,92	37,4	13 461,01
	2 ЗМ						1,21	1,15		0,29	12,92	3,75
	4 М						1 140,25			234,66	8,59	2 015,73
	ЗТ		чел.-ч	174	1,15							
	Итого по расценке						2 662,22			594,87		15 480,49
	ФОТ									359,92		13 461,01
	Пр/612-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89				320,33		11 980,30
	Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44				158,36		5 922,84
	Всего по позиции									1 073,56		33 383,63
20	ФЕРр61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 (до толщины 40 мм) Объем=(205,83*0,1) / 100 до толщины 40 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,2058						
	1 ОТ						297,16	2,3		140,66	37,4	5 260,68
	2 ЗМ						0,61	2,3		0,29	12,92	3,75
	4 М						569,70	2		234,49	8,59	2 014,27
	ЗТ		чел.-ч	34	2,3							
	Итого по расценке						867,47			375,44		7 278,70
	ФОТ									140,66		5 260,68
	Пр/612-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89				125,19		4 682,01
	Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44				61,89		2 314,70
	Всего по позиции									562,52		14 275,41
21	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов Объем=(205,83*0,9) / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			1,85247						
	1 ОТ						138,84	1,15		295,78	37,4	11 062,17
	ЗТ		чел.-ч	17,8	1,15							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по расценке							138,84				
ФОТ									295,78		11 062,17
Пр/812-096-0-1 НР Меларные работы (ремонтно-строительные)		%		90					295,78		11 062,17
Пр/774-096-0 СП Меларные работы (ремонтно-строительные)		%		46					266,20		9 965,95
Всего по позиции									136,06		5 088,60
Всего по позиции									698,04		26 106,72
22	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2				2,0583				
Объем=205,83 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							120,21	1,3225	327,22	37,4	12 298,09
2 ЗМ							4,06	1,4375	12,01	12,92	155,17
3 в т.ч. ОТМ							0,70	1,4375	2,07	37,4	77,42
4 М							0,02		0,04	8,59	0,34
3Т		чел.-ч		12,94		1,3225	35,2239966				
3Тм		чел.-ч		0,06		1,4375	0,1775284				
Итого по расценке							124,29		339,27		12 393,54
ФОТ									329,29		12 315,45
Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%		100		0,9	90		296,36		11 083,91
Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%		49		0,85	41,65		137,15		5 129,38
Всего по позиции							772,78				28 606,83
23	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка водоэмульсионная (Материалы для строительных работ)	л				41,166		9,14		
Объем=0,22*0,0583*100											
Всего по позиции									376,26		3 232,07
24	ФССЦ-14.3.02.01-0016	Краска акриловая: (Материалы для строительных работ)	кг				267,579		53,15		
Объем=0,65*2*0,0583*100									14 221,82	8,59	122 165,43
Всего по позиции									14 221,82		122 165,43
Балконные плиты											
25	ФЕР62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2				0,9				
Объем=(30*3) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							138,84	1,15	143,70	37,4	5 374,38
3Т		чел.-ч		17,8		1,15	18,423				
Итого по расценке							138,84		143,70		5 374,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФОТ											
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)			%	90		90			143,70		5 374,38
Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)			%	46		46			129,33		4 836,94
									66,10		2 472,21
Всего по позиции									339,13		12 683,53
26	ФЕР62-25-1	Отрубка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов Объем=(30*3) / 100	100 м2			0,9					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ									28,51	1,15	29,51 37,4 1 103,67
2 ЗМ									22,39	1,15	23,17 12,92 299,36
3 в т.ч. ОТМ									0,12	1,15	0,12 37,4 4,49
4 М									295,63		266,07 8,59 2 285,54
ЗТМ			чел.-ч	3,3	1,15	3,4155					
Итого по расценке			чел.-ч	0,01	1,15	0,01035			346,53		318,75 3 688,57
ФОТ									29,63		1 108,16
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)			%	90		90			26,67		997,34
Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)			%	46		46			13,63		509,75
Всего по позиции									359,05		5 195,66
27	ФЕР62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов Объем=(30*3) / 100	100 м2			0,9					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ									168,89	1,15	174,80 37,4 6 537,52
2 ЗМ									1,46	1,15	1,51 12,92 19,51
3 в т.ч. ОТМ									0,23	1,15	0,24 37,4 8,98
4 М									847,69		762,92 8,59 6 553,48
ЗТМ			чел.-ч	19,8	1,15	20,493					
Итого по расценке			чел.-ч	0,02	1,15	0,0207			1 018,04		939,23 13 110,51
ФОТ									175,04		6 546,50
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)			%	90		90			157,54		5 891,85
Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)			%	46		46			80,52		3 011,39
Всего по позиции									1 177,29		22 013,75
28	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2			0,9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем=(30*3) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых											
421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства											
421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
120,21 1,3225 143,08 37,4 5 351,19											
2 ЗМ											
4,06 1,4375 5,25 12,92 67,83											
3 в т.ч. ОТМ											
0,70 1,4375 0,91 37,4 34,03											
4 М											
0,02 0,02 8,59 0,17											
ЗТ											
Чел.-ч 12,94 1,3225 15,401835											
ЗТМ											
Чел.-ч 0,06 1,4375 0,077625											
Итого по расценке											
124,29 148,35 5 419,19											
ФОТ											
143,99 5 385,22											
129,59 4 846,70											
59,97 2 242,94											
Всего по позиции											
337,91 12 508,83											
29	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка водоэмульсионная	л	18	9,14	164,52	8,59	1 413,23			
(Материалы для строительных работ)											
Объем=0,2*0,9*100											
Всего по позиции											
164,52 1 413,23											
30	ФССЦ-14.3.02-01-0016	Краска акриловая	кг	117	53,16	6 218,55	8,59	53 417,34			
(Материалы для строительных работ)											
Объем=0,65*2*0,9*100											
Всего по позиции											
6 218,55 53 417,34											
Замена дверей											
31	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	10,697							
Объем=(1,2*2,4)*(1,08*2,4)*(1,9*2,75)											
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7											
519/пр табл.2 п.4											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства											
421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
23,81 0,805 205,03 37,4 7 668,12											
2 ЗМ											
14,41 0,805 124,09 12,92 1 603,24											
3 в т.ч. ОТМ											
1,97 0,805 16,96 37,4 634,30											
4 М											
25,72 0 0,00 8,59											
ЗТ											
Чел.-ч 2,4 0,805 20,666604											
ЗТМ											
Чел.-ч 0,17 0,805 1,4639845											
Итого по расценке											
63,94 329,12 9 271,36											
ФОТ											
221,99 8 302,42											
206,45 7 721,25											
137,63 5 147,50											
Пр/812-009-0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции											
812/пр от 21.12.2020 п.25											
Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции											
774/пр от 11.12.2020 п.16											
%											
93 93 62 62											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
32	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Объем=(1,2*2,4)+(1,08*2,4)+(1,9*2,75) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	М2			10,697					
	1 ОТ						23,81	1,3225	336,83	37,4	12 597,44
	2 ЗМ						14,41	1,4375	221,58	12,92	2 862,81
	3 в т.ч. ОТМ						1,97	1,4375	30,29	37,4	1 132,85
	4 М								275,13	8,59	2 363,37
	ЗТ	чел.-ч	2,4	1,3225		33,952278					
	ЗТм	чел.-ч	0,17	1,4375		2,6140794					
	Итого по расценке					63,94			833,54		17 823,62
	ФОТ								367,12		13 730,29
	Пр/812-009-0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	93	0,9		83,7			307,28		11 492,25
	Пр/774-009-0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85		52,7			193,47		7 235,86
	Всего по позиции					1 334,29			10 387,95		36 551,73
33	ФССЦ-07.1.01.03-0021	Двери стальные утепленные (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	шт			3	3 462,65		10 387,95	8,59	89 232,49
34	ФССЦ-01.7.04.07-0001	Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	компл			3	94,68		284,04	8,59	2 439,90
	Окраска экон										2 439,90
35	ФЕР62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% Объем=(1,2*1,5*60*1,2)/100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2				1,296				
	1 ОТ						1 215,65	1,15	1 811,80	37,4	67 761,32
	2 ЗМ						7,07	1,15	10,54	12,92	136,18
	3 в т.ч. ОТМ						2,05	1,15	3,06	37,4	114,44
	4 М								540,30	8,59	4 641,18
	ЗТ	чел.-ч	140,7	1,15		209,69928					
	ЗТм	чел.-ч	0,16	1,15		0,238464					
	Итого по расценке					1 639,62			2 362,64		72 538,68
	ФОТ								1 814,86		67 875,76
	Пр/812-096-0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90			90			1 633,37		61 088,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)										
			%	46		46			834,84		31 222,85
	Всего по позиции										
36	ФССЦ-14.4.02.09-0001	Краска	кг			29,9376	28,60		4 830,85		164 849,71
	(Материалы для строительных работ)										
	Объем=0,0299376*1000										
	Всего по позиции										
									856,22		7 354,93
Оконные отливывы											
37	ФЕРр5-20-1	Смена обделок из листовой стали (полюсов, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			4,108					
	Объем=(1,3*31б) / 100										
	Пр/жиз от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства										
	421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск.; 3ПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15										
	1 ОТ					353,23	1,15		1 668,73	37,4	62 410,50
	2 3М					5,13	1,15		24,24	12,92	313,18
	3 в т.ч. ОТМ					1,54	1,15		7,28	37,4	272,27
	4 М					96,05			394,57	8,59	3 389,36
	3Т		чел.-ч	41,41	1,15	196,629122					
	3Тм		чел.-ч	0,12	1,15	0,566904					
	Итого по расценке										
	ФОТ					454,41			2 087,54		66 113,04
	Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
		%		90		90			1 676,01		62 682,77
	Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
		%		46		46			1 508,41		56 414,49
	Всего по позиции										
									770,96		28 834,07
38	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная	т			0,755872	11 200,00		8 465,77	8,59	72 720,96
	(Материалы для строительных работ)										
	Всего по позиции										
									8 465,77		72 720,96
Обшивка балконов											
39	ФЕРр53-1-1	Разборка обшивки: неоплукатуренных деревянных стен (балконные экраны)	100 м2			1,65					
	Объем=((1+1+3,5)*1*30) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства										
	421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск.; 3ПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15										
	1 ОТ					92,99	1,15		176,45	37,4	6 599,23
	2 3М					51,93	1,15		98,54	12,92	1 273,14
	3 в т.ч. ОТМ					6,08	1,15		11,54	37,4	431,60
	3Т		чел.-ч	12,3	1,15	23,33925					
	3Тм		чел.-ч	0,45	1,15	0,853875					
	Итого по расценке										
	ФОТ					144,92			274,99		7 872,37
	Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)										
		%		92		92			187,99		7 030,83
	Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)										
		%		52		52			172,95		6 468,36
	Всего по позиции										
									97,75		3 656,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
43	ФЭСЦ-08.1.02.22-0001	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 140 мм	м			362,58715	56,50		20 486,17	8,59	175 976,20
(Материалы для строительных работ)											
Всего по позиции											
44	ФЕРР58-22-1	Смена укатов для водосточных труб: в каменных стенах Объем=(316,67/2) / 100	100 шт			1,58			20 486,17		175 976,20
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск.; 3ГМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15											
		1 ОТ					308,83	1,15	561,14	37,4	20 986,64
		2 3М					0,66	1,15	1,20	12,92	15,50
		3 в т.ч. ОТМ					0,12	1,15	0,22	37,4	8,23
		4 М							743,15	8,59	6 383,66
		3ТМ	чел.-ч	37,8	1,15		68,6826				
			чел.-ч	0,01	1,15		0,01817				
		Итого по расценке					779,84		1 305,49		27 385,80
		ФОТ							561,36		20 994,87
		Пр/812-092-0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90					505,22		18 895,38
		Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46					258,23		9 657,94
Всего по позиции											
Монтаж лотков											
45	ФЕРм08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м Объем=228,7 / 100	100 м			2,287					55 938,62
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск.; 3ГМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15											
		1 ОТ					221,09	1,15	581,48	37,4	21 747,35
		2 3М					32,12	1,15	84,48	12,92	1 091,48
		3 в т.ч. ОТМ					2,51	1,15	6,60	37,4	246,84
		4 М							255,96	8,59	2 198,70
		3ТМ	чел.-ч	23,52	1,15		61,858776				
			чел.-ч	0,2	1,15		0,52601				
		Итого по расценке					365,13		921,92		25 037,53
		ФОТ							588,08		21 994,19
		Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97					570,44		21 334,36
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51					299,92		11 217,04
Всего по позиции											
46	ФЭСЦ-20.2.07.04-0011	Лоток неперфорированный "ВАНС" КВЛ100Н50/3, шириной 100 мм, высотой 50 мм, длиной 3 м (Материалы для монтажных работ)	шт			76	148,32		11 272,32	8,59	96 829,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем=2,287*100/3											
Всего по позиции											
11 272,32											
96 829,23											
Смена светильников											
47	ФЕРр67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт	0,09							
Объем=9 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/пр прил. 10 табл. 3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
857,14											
1,15											
88,71											
37,4											
3 317,75											
2 ЗМ											
0,94											
1,15											
0,10											
12,92											
1,29											
3 в т.ч. ОТМ											
0,41											
1,15											
0,04											
37,4											
1,50											
ЗТМ											
чел.-ч											
89,1											
1,15											
9,22185											
0,003105											
Итого по расценке											
858,08											
ФОТ											
88,81											
3 319,04											
88,75											
3 319,25											
80,76											
3 020,52											
Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)											
%											
91											
91											
Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)											
%											
48											
42,60											
1 593,24											
Всего по позиции											
212,17											
7 932,80											
48	ФССЦ-20.3.03.07-0041	Светильник	шт	9							
(Материалы для монтажных работ)											
156,37											
1 407,33											
8,59											
12 088,96											
Всего по позиции											
1 407,33											
12 088,96											
Установка решеток прямиков											
49	ФЕР08-02-007-03	Установка металлических решеток прямиков	т	0,09							
Объем=(30*3)/1000											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 421/пр п.566 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства 421/пр прил. 10 табл. 3 п.10.1 (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
374,78											
1,3225											
44,61											
37,4											
1 668,41											
2 ЗМ											
168,04											
1,4375											
21,74											
12,92											
280,88											
3 в т.ч. ОТМ											
28,46											
1,4375											
3,68											
37,4											
137,63											
4 М											
771,22											
8,59											
596,23											
ЗТ											
чел.-ч											
42,3											
1,3225											
5,0347575											
0,3027375											
ЗТМ											
чел.-ч											
2,34											
1,4375											
1 314,04											
Итого по расценке											
135,76											
2 545,52											
ФОТ											
1 806,04											
48,29											
1 806,04											
Пр/812-008.0-1. Приказа № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 п.25											
%											
110											
0,9											
99											
Пр/774-008.0. Приказа № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 п.16											
%											
69											
0,85											
58,65											
28,32											
1 059,24											
Всего по позиции											
211,89											
5 392,74											
50	ФССЦ-19.2.03.09-0011	Решетки для прямиков стальные	т	0,09							
(Материалы для строительных работ)											
7 932,60											
713,93											
8,59											
6 132,66											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем=(30*3)/1000											
Всего по позиции											
Итого по разделу 1 Фасад											
Раздел 2. Мусор											
51	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	78,163	42,98	3 359,45	12,92	43 404,09			
Всего по позиции											
52	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	78,163	13,38	1 045,82	13,57	14 191,78			
Всего по позиции											
Итого по разделу 2 Мусор											
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											
Монтажные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Утилизация строительного мусора 78,163/1,2 м3 (1101/1,2 руб/м3, без НДС 20%)											
Итого											
НДС 20%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО по счету										873 525,30	13 707 152,58

ООО УК "Фрегат"

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

ООО "Идеал"

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

